

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कैम्पस, आचार्य शिवपुजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना-800004 (दूरभाष:-0612-2910314)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 40 वर्ष 2015-16

(केवल ई-टेंडरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

1. बिहार राज्य के भवन निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्बंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु इस निगम का रजिस्ट्रेशन, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद कराना होगा।

क्रम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र की राशि (रु० में)	Beltron Bid Processing Fee (In Rs.)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	BRC Ekma,Saran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
2	BRC Baniyapur,Saran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
3	BRC Masrak,Saran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
4	BRC Marhowrah,Saran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
5	BRC Amnour,Saran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
6	BRC,Dariyapur,Saran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
7	BRC,Garkha,Saran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
8	BRC,Manigachhi, Darbhanga	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
9	BRC, Keoti,Darbhangha	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
10	BRC,kusheshwarsthan,Darbhangha	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
11	BRC,Ghanshyampur,Darbhangha	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
12	BRC,Kiratpur,Darbhangha	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
13	BRC,Baheri,Darbhangha	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
14	BRC,Hanumannagar,Darbhangha	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
15	BRC, Lakhnaur,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
16	BRC,Jhanjharpur,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
17	BRC,Phulparas,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
18	BRC,Khutauna,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
19	BRC, Khajouli,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
20	BRC,Bisfi,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
21	BRC,Rahika,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
22	BRC, Harlakhi,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
23	BRC,Babubarhi,Madhubani	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
24	BRC Rosada,Samastipur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
25	BRC Samastipur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
26	BRC, Khanpur,Samastipur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
27	BRC, Hasanpur,Samastipur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
28	BRC, Mohanpur,Samastipur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
29	BRC, Patori,Samastipur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह

31	BRC, Shivajinagar, Samastipur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
	BRC, Sangrampur, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
	BRC, Kalyanpur, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
33	BRC Chakia, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
34	BRC Sugauli, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
35	BRC Madhuban, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
36	BRC Patahi, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
37	BRC Raxaul, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
38	BRC Adapur, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
39	BRC Bankatwa, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
40	BRC Dhaka, E. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
41	BRC Bairia, W. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
42	BRC Narkatiaganj, W. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
43	BRC Sikta, W. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
44	BRC Bhithan, W. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
45	BRC Lauriya, W. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
46	BRC, Piprasi, W. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
47	BRC, Majhulia, W. Champaran	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
48	BRC Darauli, Siwan	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
49	BRC Hussainganj, Siwan	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
50	BRC Mairwa, Siwan	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
51	BRC Basantpur, Siwan	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
52	BRC Maharajganj, Siwan	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
53	BRC, Bhagwanpur, Siwan	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
54	BRC, Hasanpur, Siwan	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
55	BRC Uchkagaon, Gopalganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
56	BRC Sidhwalia, Gopalganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
57	BRC Bhorey, Gopalganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
58	BRC, Bijaipur, Gopalganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
59	BRC Pachdeuri, Gopalganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
60	BRC Kuchaikot, Gopalganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
61	BRC, Ramgarh, Kaimur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
62	BRC Chainpur, Kaimur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
63	BRC Bhagwanpur, Kaimur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
64	BRC Chakki, Buxar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
65	BRC Buxar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
66	BRC, Chausa, Buxar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
67	BRC Dinara, Rohtas	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह

68	BRC Karahgar,Rohtas	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
69	BRC Kochas,Rohtas	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
	BRC Tilauthu,Rohtas	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
71	BRC Karakat,Rohtas	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
72	BRC Dawat,Rohtas	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
73	BRC,Mansahi,Katihar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
74	BRC,Manihar,Katihar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
75	BRC,Pranpur,Katihar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
76	BRC, Kadwa,Katihar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
77	BRC,Barsoi,Katihar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
78	BRC,Azamnagar,Katihar	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
79	BRC,Narpatganj,Araria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
80	BRC, Araria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
81	BRC, Jokihat,Araria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
82	BRC,Bhargama,Araria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
83	BRC,Kursakata,Araria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
84	BRC,Purnea East,	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
85	BRC, Baisi,Purnea	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
86	BRC,Amour,Purnea	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
87	BRC, Dhamdaha,Purnea	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
88	BRC,Banmankhi,Purnea	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
89	BRC,Tarhagach,Kishanganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
90	BRC,Thakurganj,Kishanganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
91	BRC,Pothia,Kishanganj	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
92	BRC Katoria,Banka	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
93	BRC Rajaun,Banka	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
94	BRC,Barhat,Banka	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
95	BRC Belhar,Banka	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
96	BRC Jamui	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
97	BRC Barhat,Jamui	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
98	BRC Chakai,Jamui	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
99	BRC Gidhour,Jamui	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
100	BRC Sikandra,Jamui	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
101	BRC Asharganj,Munger	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
102	BRC Naugachhia,Bhagalpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
103	BRC Pirpainti,Bhagalpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
104	BRC Shahkund,Bhagalpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
105	BRC Puraini,Madhepura	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह

106	BRC Gwalpada, Madhepura	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
107	BRC Kumarkhand, Madhepura	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
108	BRC Gailarh, Madhepura	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
109	BRC Saurbazar, Saharsa	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
110	BRC, Navhatta, Saharsa	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
111	BRC Mahensi, Saharsa	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
112	BRC Sonbarsa, Saharsa	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
113	BRC Simri, Bakhtiyarpur Saharsa	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
114	BRC Supaul	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
115	BRC Pipra, Supaul	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
116	BRC Pratapganj, Supaul	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
117	BRC Nirmali, Supaul	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
118	BRC Raghopur, Supaul	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
119	BRC, Atari, Gaya	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
120	BRC, Neemchak, Gaya	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
121	BRC, Wazirganj, Gaya	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
122	BRC, Mohanpur, Gaya	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
123	BRC, Imamganj, Gaya	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
124	BRC Amas, Gaya	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
125	BRC, Koch, Gaya	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
126	BRC, Jehanabad	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
127	BRC, Kako, Jehanabad	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
128	BRC, Ghosi, Jehanabad	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
129	BRC Arwal	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
130	BRC Karpi, Arwal	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
131	BRC, Obra, Aurangabad	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
132	BRC, Dev, Aurangabad	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
133	BRC Madanpur, Aurangabad	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
134	BRC Kutumba, Aurangabad	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
135	BRC, Rega, Sitamarhi	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
136	BRC, Merajgang, Sitamarhi	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
137	BRC, Pupri, Sitamarhi	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
138	BRC, Barthnaha, Sitamarhi	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
139	BRC, Runisaidpur, Sitamarhi	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
140	BRC, Suppi, Sitamarhi	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
141	BRC, Pakribarawan, Nawada	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
142	BRC, Warisaliganj, Nawada	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
143	BRC, Akabarpur, Nawada	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
144	BRC, Narhat, Nawada	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
145	BRC, Chandi, Nalanda	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
146	BRC, Austhawan, Nalanda	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह

147	BRC, Rahui, Nalanda	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
148	BRC, Ekangarsarai, Nalanda	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
	BRC, Silaw, Nalanda	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
150	BRC, Katrisarai, Nalanda	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
151	BRC, Karaiparsurai, Nalanda	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
152	BRC, Motipur, Muzaffarpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
153	BRC Gaighat, Muzaffarpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
154	BRC, Aurai, Muzaffarpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
155	BRC, Bandra, Muzaffarpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
156	BRC, Minapur, Muzaffarpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
157	BRC, Bhagwanpur, Muzaffarpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
158	BRC, Jagdishpur, Bhojpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
159	BRC, Charpokhri, Bhojpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
160	BRC, Udwanthnagar, Bhojpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
161	BRC, Garhani, Bhojpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
162	BRC, Koilwar, Bhojpur	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
163	BRC, Fatuhan, Patna	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
164	BRC, Bakhtiyarpur, Patna	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
165	BRC, Naubatpur, Patna	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
166	BRC, Maner, Patna	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
167	BRC, Begusarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
168	BRC, Matihani, Begusarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
169	BRC, Bhagwanpur, Begusarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
170	BRC, Bakhri, Begusarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
171	BRC, Mansoorchak, Begusarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
172	BRC, Cheria Bariyarpur, Begusarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
173	BRC, Chuatham, Khagaria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
174	BRC, Gogari, Khagaria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
175	BRC, Beldour, Khagaria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
176	BRC, Parbatta, Khagaria	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
177	BRC, Raghobpur, Vaishali	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
178	BRC, Desari, Vaishali	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
179	BRC, Bidupur, Vaishali	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
180	BRC, Jandaha, Vaishali	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
181	BRC, Mahua, Vaishali	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
182	BRC, Garoul, Vaishali	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
183	BRC, Chewada, Shekhpura	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
184	BRC, Barhiya, Lakhisarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह
185	BRC, Alinagar, Suryagarha, Lakhisarai	85.2	1,70,400	10,000	5750	15 माह

नोट: (i). निविदाकार एक या अधिक कार्य के लिए अलग-अलग निविदा डाल सकते हैं।

(ii). प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।

(iii). वेबसाइट-www.eproc.bihar.gov.in पर अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र की राशि अंतिम रूप से मान्य होगा।

- (2) विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :- दिनांक:-03.02.2016
- (3) परिमाण विपत्र प्राप्त करने(डाउनलोड) की अवधि एवं समय :- दिनांक- 03.03.2016 से 28.03.2016, 15:00 घंटा
(वेबसाइट: www.eproc.bihar.gov.in पर)
- (4) प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक:- 15.03.2016, 14:30 घंटा प्रबंध निदेशक का
कार्यालय, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत
संरचना विकास निगम, पटना।
- (5) निविदा प्राप्ति(अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक- 29.03.2016, समय- 15:00 घंटा
- (6) अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक- 31.03.2016, समय- 15:00 घंटा
- (7) टेक्निकल बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 31.03.2016, समय- 16:30 घंटा
(वेबसाइट-www.eproc.bihar.gov.in पर)
- (8) वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक- 11.04.2016, समय- 15:30 घंटा
- (9) निविदा खोलने का स्थान :- वेबसाइट-www.eproc.bihar.gov.in पर
- (10) निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन

(11) ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (user ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

(12) ई-निविदा पत्र वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त वेबसाइट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरांत वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर भेजना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात/बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(13) परिमाण विपत्र के दर से कम दर उद्धृत करने पर बीड डाक्यूमेंट की शर्तों एवं सरकारी निर्णयानुसार अतिरिक्त Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व जमा करना होगा।

(14) (क) प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कण्डिका (1) में अंकित है (जो लौटाया नहीं जाएगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD. के नाम से एवं पटना में भुगतान हो, स्वीकार किया जायेगा। मूल बैंक ड्राफ्ट "बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड" पटना के कार्यालय में दिनांक 31.03.2016 के 15:00 घंटे तक स्वयं/निबंधित डाक /स्पीड पोस्ट द्वारा निश्चित रूप से जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ख) Beltron Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway, (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS"
Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specific in the NIT/Corrigendum. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/ Non Reconciliation of Online payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holidays or any other reason.

(ग) वांछित अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र/डाकघर सावधि जमा 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पासबुक जो बिहार राज्य से क्रय या जमा किया हो, प्रबंध निदेशक, BSEIDC Ltd., पटना के नाम प्रतिज्ञित (Pledged) हो अथवा बिहार वित्त नियमावली के अनुसार BSEIDC Ltd. के नाम से फिक्सड डिपोजिट रिसिप्ट अथवा बैंक गारन्टी जो बिड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा) के रूप में प्रबंध निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना में दिनांक 31.03.2016 के 15:00 घंटे तक स्वयं/निबंधित डाक /स्पीड पोस्ट द्वारा निश्चित रूप से जमा किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(15) निविदाकारों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे इन्टरनेट सर्विस में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि अपने निविदा को समय रहते उपर्युक्त वेबसाइट पर अपलोड कर लें। ताकि अंतिम समय में होनेवाले किसी प्रकार के व्यवधान से बच सकें।

(16) निविदाकार निविदा डालने से पहले अपने स्तर से भी प्रस्तावित कार्य स्थल पर भूमि उपलब्धता के संबंध में आश्वस्त हो लेगे।

(17) किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा। बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।

(18) विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु सहायता कक्ष, ई-टेंडरिंग कक्ष, प्रथम तल्ला, M/22, बैंक ऑफ इण्डिया भवन, रोड नं० 25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800001, दूरभाष सं० 0612-2523006/9939035696.

3-2-2016
ब्रजेश प्रसाद
मुख्य अभियंता